



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

Responsabile Ing. Fiore Rocco

DETERMINAZIONE

N. 7 del 31/01/2024

REGISTRO GENERALE

N. 97 del 31/01/2024

OGGETTO:	Regione Basilicata “L. n. 296/2006, art. 1, co. 321 - Assegnazione risorse per interventi aventi le finalità di cui ai commi da 134 a 138 della L. 145/2018.” – Lavori per la “Riqualificazione dell’area dell’ex campo sportivo di Lagopesole” – CUP I15B23000000002 – CIG B00CAE725E - Aggiudicazione della gara su piattaforma telematica e-procurement mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.
-----------------	--

Il Responsabile del Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP., Ing. Fiore Rocco

PREMESSO che:

- con decreto sindacale n. 3 del 03/01/2022 è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile apicale della struttura denominata Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

Il Responsabile del III Settore

Visto lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Vista la Legge 145/2002;

Visti o l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

Visto o l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

Visto l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Visto il nuovo Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Avigliano, approvato con DGC n. 18 del 03.03.2021;

Visto il nuovo Macromodello del Comune di Avigliano, approvato con deliberazione di G.C. 33 del 17/03/2021, nell'ambito del quale la struttura dell'Ente è stata ripartita in n. 5 centri di responsabilità e, dunque, in n. 4 Settori oltre alla Polizia Locale, quali unità organizzative di massimo livello;

Evidenziato che:

- Visto il Decreto N. 3/2024 con il quale il Sindaco del Comune di AVIGLIANO ha nominato l'Ing. Rocco Fiore quale Responsabile del Settore III;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 11 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2023-2025;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2023-2025;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 5 luglio 2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023-2025;

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Regionale n. 46 del 01.02.2023 è stata approvata la Legge n. 296/2006, art. 1, co. 321 - Assegnazione risorse per interventi aventi le finalità di cui ai commi da 134 a 138 della L. 145/2018;
- che il Comune di Avigliano risulta beneficiario complessivamente di un finanziamento per un totale di Euro 500.000,00;
- che il Comune è tenuto ad affidare ed iniziare i lavori per la realizzazione delle opere entro il 01.02.2024, pena la revoca del contributo;
- che è stato acquisito il seguente codice CUP **I15B23000000002**;
- per l'intervento in questione è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il tecnico Ing. Fabio Romano, dipendente del III Settore del Comune di Avigliano;

Dato atto

- che Determinazione Registro Generale n. 1134 del 05.12.2023 e di Settore n. 160 del 05.12.2023 è stato affidato al tecnico "Geom. Rocco Vincenzo Bernabei" il servizio tecnico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, relativo ai lavori di che trattasi;
- in data 04/01/2024 la verifica di cui all'art. 42 e All. I.7, del D.Lgs. n. 36/2023, in virtù della quale il Responsabile Unico del Progetto ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 34 (D.Lgs. n. 36/2023), con relativo verbale redatto in pari data;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto composto dalla seguente documentazione:
 - 1. Relazione Tecnica
 - 2. Documentazione fotografica
 - 3. Corografia intervento
 - 4. Planimetria stato di fatto
 - 5. Planimetria e sezioni di progetto
 - 6. Pianta e sezioni anfiteatro
 - 7. Pianta e sezioni muri di delimitazione
 - 8. Pianta e sezioni rampe disabili e gradinate di accesso
 - 9. Particolari costruttivi
 - 10. Quadro economico
 - 11. Schema di contratto
 - 12. Capitolato speciale norme tecniche
 - 13. Computo metrico estimativo
 - 14. Elenco prezzi unitari – analisi nuovi prezzi

- 15. Calcolo incidenza manodopera
- 16. Piano di sicurezza e coordinamento
- 17. Cronoprogramma dei lavori
- 18. Piano di manutenzione

E avente il seguente quadro economico:

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n.36/2023)	Importi €
A - LAVORI (nota 1)	
A1) Lavori a misura	€ 341.625,04
A2) Lavori a corpo	
Incidenza Manodopera	€ 69.320,41
Oneri della sicurezza	€ 9.223,78
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A1+A2)	€ 420.169,23
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 341.625,04
C - Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€
D - Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il miglioramento ambientale;	€
Importo totale lavori (A1+A2+B+C+D)	€ 420.169,23
E - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€
2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€
3) Imprevisti secondo quanto precisato nella (nota 2)	€
4) Acquisizione aree o immobili, indennizzi (nota 3)	€
5) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; (revisione dei prezzi, modifica dei contratti in corso di	€

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n.36/2023)	Importi €
esecuzione)	
6) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020 (nota 4)	€
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 5,6,7 e 8)	
7.a rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€
7.b rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€
7.c spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 30.838,46
7.d spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (nota 5)	€
7.e spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; (nota 6)	€
7.f Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.293,02
7.g Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€
7.h Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€
7.i Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€
7.l Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€
7.m IV.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.682,37
Totale "Somme a disposizione della stazione appaltante" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)	€ 37.813,85
8) I.V.A. sui lavori	€ 42.016,92
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n.36/2023)	Importi €
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (<i>nota 9</i>)	€
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 10)	€ 79.830,77
F - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA	
1) Forniture	€
2) IVA su forniture	€
Totale Beni/Forniture (1+2)	€
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C + D + E +F)	€ 500.000,00

- che con la stessa deliberazione veniva conferito mandato al Responsabile del Settore III di adottare tutti gli atti necessari per l’esecuzione dei lavori, autorizzandolo ad adottare le procedure ammesse dal d.lgs. n. 36/2023, sia per la scelta del soggetto esecutore delle opere che per tutte le tipologie di spese ammissibili;
- che con nota Prot. N. 0020452 del 22/11/2023 è stato nominato Rup l’Ing. Fabio Romano;
- che con Determina Dirigenziale n. 15BC.2024/D.00010 del 11.01.2024 è stato validato dall’ufficio competente dalla Regione Basilicata il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, e quindi, concesso il finanziamento di € 500.000,00;

Evidenziato che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 420.169,23, di cui €. 341.625,04 per lavori a misura, €. 9.223,78 per oneri della sicurezza ed €. 69.320,41 per incidenza della manodopera entrambi non soggetti a ribasso;

Richiamata la determina a contrarre Reg. Gen. n. 6 del 15.01.2024, di Settore n. 2 del 15.01.2024 con cui è stato disposto l’avvio, ai sensi dell’art. 50, com. 2, lett. c) del D.lgs 36/2023, il procedimento di contrattazione per l’affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori di **“Riqualificazione dell’area dell’ex campo sportivo di Lagopesole”** mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

Dato atto che:

- l’elenco degli operatori economici (in numero di 13, tredici) a cui è stata richiesta l’offerta, è stato redatto mediante ricerca effettuata attraverso il MePA, da un elenco di operatori economici con sede nella Regione Basilicata, attinti dall’elenco di aventi certificazione SOA alla categoria OS24 e con classifica pari o superiore alla II;
- la procedura negoziata è stata espletata in forma telematica attraverso la piattaforma MePA, alla quale è stato associato il codice CIG **B00CAE725E**;
- gli operatori economici invitati a formulare offerta sono i seguenti:

- CO.E.ST – Costruzioni e Strade – s.r.l.;
 - CO.GE.CI.S. s.r.l.;
 - CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C. a r.l.;
 - DPF s.r.l.;
 - EREDI D'AMATO GIUSEPPE s.r.l.;
 - EUTECNE;
 - GEOFOND s.r.l.;
 - GI.CA.RO. EREDI CUDEMO s.r.l.;
 - GIARDINI E AMBIENTE s.r.l.;
 - GRIECO COSIMO DAMIANO s.r.l.;
 - LAGANARO s.r.l.;
 - PACE ROCCO COSTRUZIONI s.r.l.;
 - TECNO GFM s.r.l.s.;
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, hanno formulato offerta i seguenti operatori economici:
- CO.E.ST – Costruzioni e Strade – s.r.l.;
 - CO.GE.CI.S. s.r.l.;
 - EREDI D'AMATO GIUSEPPE s.r.l.;
 - EUTECNE;
 - LAGANARO s.r.l.;
 - PACE ROCCO COSTRUZIONI s.r.l.;
- a conclusione delle operazioni di apertura e verifica delle buste Amministrative e Offerta di Gara, è risultata quale migliore offerta quella formulata dall'operatore economico "Laganaro s.r.l." con sede in Melfi (PZ) alla via San Lorenza n. 114 c.f. e p. iva 01685010769, che ha offerto un ribasso percentuale del 12,990 % sull'importo posto a base di gara;
- la procedura di gara è stata espletata utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta del "minor prezzo" inferiore a quello posto a base di gara, determinato sulla base del progetto esecutivo, determinato mediante corrispettivo a misura, offerta di ribasso sull'importo dei lavori;
- sono state avviate le verifiche dei requisiti mediante la procedura FVOE 2.0 sulla piattaforma MePA;
- sono state richieste le verifiche mediante il sistema FVOE attraverso la piattaforma MePA per l'operatore economico e sono in attesa di evasione da parte degli organi competenti;

Accertato:

- che l'impresa risulta iscritta nell'Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (White List) della prefettura di Potenza, di cui alla legge 190 del 2012 ai sensi dell'art. 1 commi da 52 a 57, consultabile sul sito internet della Prefettura di Potenza, con scadenza al 26.08.2024;

Acquisite:

- la documentazione accertante la regolarità contributiva della ditta "Laganaro s.r.l." dal DURC avente protocollo INAIL_40802313 data richiesta 17.10.2023, scadenza validità 14.02.2024;
- la dichiarazione DGUE rilasciata dall'operatore economico in sede di Procedura di gara;

Visto il seguente quadro economico post gara:

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n.36/2023)	Importi €
A - LAVORI (nota 1)	
A1) Lavori a misura	€ 297.247,95
A2) Lavori a corpo	
Incidenza Manodopera	€ 69.320,41
Oneri della sicurezza	€ 9.223,78
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A1+A2)	€ 375.792,14
C - Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€
D - Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il miglioramento ambientale;	€
Importo totale lavori (A1+A2+B+C+D)	€ 375.792,14
E - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€
2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€
3) Imprevisti secondo quanto precisato nella (nota 2)	€
4) Acquisizione aree o immobili, indennizzi (nota 3)	€
5) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; (revisione dei prezzi, modifica dei contratti in corso di esecuzione)	€
6) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020 (nota 4)	€
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 5,6,7 e 8)	

7.a rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€
7.b rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€
7.c spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 30.838,46
7.d spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (nota 5)	€
7.e spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; (nota 6)	€
7.f Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.293,02
7.g Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€
7.h Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€
7.i Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€
7.l Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€
7.m IV.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.682,37
Totale "Somme a disposizione della stazione appaltante" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)	€ 37.813,85
8) I.V.A. sui lavori	€ 37.579,21
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 9)	€
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 10)	€ 75.393,06
F - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€
2) IVA su forniture	€
Totale Beni/Forniture (1+2)	€
COSTO COMPLESSIVO RIBASSATO (A + B + C + D + E +F)	€ 451.185,20
Economie di Gara	€ 48.814,80
TOTALE GENERALE	€ 500.000,00

Evidenziato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di che trattasi è l'ing. Fabio Romano, dipendente del Comune di Avigliano;

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) acquisito sulla piattaforma “cupweb.tesoro” risulta essere il seguente **I15B23000000002**;
- il CIG è **B00CAE725E**;

Considerato che la conclusione del procedimento di affidamento dei lavori in questione risulta urgente, in quanto è prevista la revoca del finanziamento se non si aggiudica l’opera entro il 01 febbraio 2024, per cui occorre procedere all’aggiudicazione sotto condizione risolutiva;

Ritenuto perciò opportuno dar luogo all’aggiudicazione definitiva sotto condizione risolutiva dei lavori a favore del concorrente *Laganaro s.r.l. con sede in Melfi (PZ) alla via San Lorenzo n. 114 c.f. e p. iva 01685010769*;

Attestata la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento;

Viste:

- il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE**, per i motivi in narrativa indicati, le risultanze della procedura negoziata, svolta sulla piattaforma MePA, per l'affidamento dei lavori di **“Riqualificazione dell’area dell’ex campo sportivo di Lagopesole” - CUP I15B23000000002 – CIG B00CAE725E**;
3. **DI DISPORRE** l’aggiudicazione definitiva dei lavori di **“Riqualificazione dell’area dell’ex campo sportivo di Lagopesole” - CUP I15B23000000002** sotto condizione risolutiva, alla Ditta *Laganaro s.r.l. con sede in Melfi (PZ) alla via San Lorenzo n. 114 c.f. e p. iva 01685010769*, con il ribasso del **12,990 %**, per il prezzo netto di € 297.247,95 oltre € 9.223,78 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza ed € 69.320,41 quale costo della manodopera, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di **€ 375.792,14**;
4. **DI DARE ATTO** della regolarità contributiva della ditta “Laganaro s.r.l.” dal DURC avente protocollo INAIL_40802313 data richiesta 17.10.2023, scadenza validità 14.02.2024;

5. **DI RICHIAMARE** la determinazione a contrarre N. 06 del 15.01.2024, con cui si è prenotato l'onere economico per l'attuazione del progetto per complessivi €. 469.126,70 con imputazione al Cap. 3151, art. 99;
6. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €. 413.605,99 (imponibile € 375.792,14 + iva al 10%) a valere sulla prenotazione assunta sul capitolo 3151 in favore dell'operatore economico *Laganaro s.r.l. con sede in Melfi (PZ) alla via San Lorenza n. 114 c.f. e p. iva 01685010769*;
7. **Di approvare** il seguente quadro economico post gara:

VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n.36/2023)	Importi €
A - LAVORI (nota 1)	
A1) Lavori a misura	€ 297.247,95
A2) Lavori a corpo	
Incidenza Manodopera	€ 69.320,41
Oneri della sicurezza	€ 9.223,78
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A1+A2)	€ 375.792,14
C - Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	€
D - Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il miglioramento ambientale;	€
Importo totale lavori (A1+A2+B+C+D)	€ 375.792,14
E - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	€
2) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€
3) Imprevisti secondo quanto precisato nella (nota 2)	€
4) Acquisizione aree o immobili, indennizzi (nota 3)	€
5) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; (revisione dei prezzi, modifica dei contratti in corso di esecuzione)	€
6) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di cartelloni e targhe relative al Po Fesr 2014-2020 (nota 4)	€
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 5,6,7 e 8)	
7.a rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€
7.b rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	€

7.c spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 30.838,46
7.d spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (nota 5)	€
7.e spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; (nota 6)	€
7.f Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 1.293,02
7.g Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€
7.h Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€
7.i Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€
7.l Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€
7.m IV.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 5.682,37
Totale "Somme a disposizione della stazione appaltante" (a+b+c+d+e+f+g+h+i+l+m)	€ 37.813,85
8) I.V.A. sui lavori	€ 37.579,21
9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€
10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 9)	€
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 10)	€ 75.393,06
F - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	€
2) IVA su forniture	€
Totale Beni/Forniture (1+2)	€
COSTO COMPLESSIVO RIBASSATO (A + B + C + D + E + F)	€ 451.185,20
Economie di Gara	€ 48.814,80
TOTALE GENERALE	€ 500.000,00

8. DI DARE ATTO

- che sono state avviate le verifiche effettuate sulla piattaforma MePA mediante il sistema FVOE 2.0;
- che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) per la procedura di affidamento in oggetto è l'Ing. Fabio Romano;

- che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del Codice, in capo al Responsabile Unico del Procedimento;
 - che è stato acquisito il codice CUP **I15B23000000002e** CIG **B00CAE725E**;
 - sono state rispettate le condizioni di applicazione del principio di rotazione secondo quanto definito da ANAC nelle linee-guida n°4;
 - la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire a questa Stazione Appaltante ed a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano le norme innanzi richiamate, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
 - il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Prefettura di Potenza in caso di accertati inadempimenti;
 - Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
9. **DI ASSICURARE** la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparenza" e all'albo pretorio on-line del Comune di Avigliano;
10. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
11. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili, a norma dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e alla Sua della Provincia di Potenza;

Il Responsabile Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

Firmato digitalmente

Ing. Fiore Rocco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione