



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

Responsabile Ing. Fiore Rocco

DETERMINAZIONE

N. 37 del 26/04/2024

REGISTRO GENERALE

N. 407 del 26/04/2024

OGGETTO:	DGR n. 697 del 03.11.2023 e DGR n. 715 del 07.11.2023 – Lavori di “Restauro, riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche del Santuario Madonna del Carmine in Avigliano”. – CUP I17J23000040002 – CIG B1180123D1. Aggiudicazione della gara su piattaforma telematica e-procurement mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.
-----------------	---

Il Responsabile del Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP., Ing. Fiore Rocco

PREMESSO che:

- con decreto sindacale n. 3 del 03/01/2022 è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile apicale della struttura denominata Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Avigliano, approvato con DGC n. 18 del 03.03.2021;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

EVIDENZIATO CHE:

- Visto il Decreto N. 3/2024 con il quale il Sindaco del Comune di AVIGLIANO ha nominato l'Ing. Rocco Fiore quale Responsabile del Settore III;
- il Decreto del Prefetto di Potenza n.9574 del 02.02.2024, con cui è stato sospeso, con effetto immediato e fino all'emanazione del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale di Avigliano ai sensi dell'art. 141, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e, per l'effetto, è stato nominato il dott. Gerardo Quaranta, viceprefetto in servizio presso la medesima Prefettura di Potenza, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;
- il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22.02.2024 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Avigliano e il dott. Gerardo Quaranta è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, fino all'insediamento degli organi ordinari;

RICHIAMATI:

- con D.C.C. n. 36 del 21.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziaria 2024-2026;
- con D.C.C. n. 31 del 11.12.2023 è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17 gennaio 2024, è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per il periodo 2024-2026;

DATO ATTO

- che con DGR n. 679 del 03.11.2023 e DGR n. 715 del 07.11.2023 dell'Ufficio Programmazione e attuazione delle politiche di coesione della Regione Basilicata sono stati concessi due finanziamenti rispettivamente di € 250.000,00 e di € 52.000,00 per un totale di € 302.000,00 per i lavori di *"Restauro, riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche del Santuario Madonna del Carmine in Avigliano"*;
- che il Comune è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere entro il 30.04.2024, pena la revoca del contributo;
- che è stato acquisito il seguente codice **CUP I17J23000040002**;
- che per l'intervento in questione è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il tecnico Ing. Fabio Romano, dipendente del III Settore del Comune di Avigliano;

RICHIAMATA la Determinazione Registro Generale n. 566 del 24.07.2023 e si Settore n. 75 del 24.07.2023 con cui è stato affidato alla "Mecca Ingegneria Laboratori s.r.l." il servizio tecnico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di che trattasi;

VISTO il progetto esecutivo 1° stralcio redatto dal tecnico incaricato, acquisito al protocollo dell'Ente il giorno 11.03.2024 al n. 0003831 e relativo ai lavori di **"RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL SANTUARIO MADONNA DEL CARMINE IN AVIGLIANO"**, per l'importo di €. **302.000,00** composto dalla seguente documentazione:

- R00 Relazione generale di intervento
- A00 Planimetria generale di intervento
- A01 Interventi all'interno del santuario e adeguamento liturgico
- A02 Interventi all'esterno del santuario
- A03 Sagomatura gradino per accesso disabili
- C01 Analisi prezzi
- C02 Computo metrico Estimativo
- C03 Computo metrico costi della sicurezza
- C04 Elenco prezzi unitari
- C05 Elenco prezzi unitari costi della sicurezza
- C06 Incidenza manodopera
- C07 Incidenza della manodopera sui costi della sicurezza
- C08 Quadro economico generale
- C09 Cronoprogramma
- C10 Capitolato speciale di appalto
- C11 Schema di contratto
- P01 Piano di Manutenzione
- W01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- W02 Allegati al PSC e fascicolo dell'opera
- A1 – EG 00 Pavimentazione
- A1 – EG 01

- A1 – EG 01 bis
- A1 – ES Luoghi liturgici
- Relazione descrittiva adeguamento liturgico

PRESO ATTO del Quadro Economico di progetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
Intervento di “Restauro e riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche del Santuario Madonna del Carmine in Avigliano”	
Voci	Importi €.
A - Lavori	
1) Lavori a misura	113.360,96
2) Lavori a corpo	0,00
3) Lavori in economia	0,00
IMPORTO LAVORI (1+2+3)	113.360,96
4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	20.758,11
5) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	76.753,51
Totale lavori da appaltare (1+4)	210.872,58
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.	10.159,01
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
3) Imprevisti	0,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
5) Adeguamento di cui all'art. 60 del codice (revisione prezzi)	0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	0,00
7) Spese art. 117 del Codice	0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi accertamenti e indagini diagnostiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1, lettera b), punto 11 DPR 207/2010.	0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	24.679,50
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs 36/2023, nella misura corrispondente alle prescrizioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	4.217,45
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica di validazione	0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici compreso iva ed oneri previdenziali	0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo), collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	0,00
Totale “Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)	39.055,96
9) IVA sui lavori	46.391,97

10) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	5.429,49
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC)	250,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	91.127,42
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	0,00
1) Forniture	0,00
2) IVA sulle forniture	0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 2)	0,00
COSTO COMPLESSIVO (A+B+C)	302.000,00

DATO ATTO che

- è stata predisposta in data 14.03.2024 la verifica di cui all'art. 42 e All. I.7, del D.Lgs. n. 36/2023, in virtù della quale il Responsabile Unico del Progetto ha proceduto alla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 34 (D.Lgs. n. 36/2023), con relativo verbale redatto in pari data;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 11 del 14.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo 1° stralcio dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di €. 302.000,00, suddivisi come specificato nel quadro economico di progetto già riportato;
- che con la stessa deliberazione veniva conferito mandato al Responsabile del Settore III di adottare tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei lavori, autorizzandolo ad adottare le procedure ammesse dal d.lgs. n. 36/2023, sia per la scelta del soggetto esecutore delle opere che per tutte le tipologie di spese ammissibili;

CONSIDERATO che la conclusione del procedimento di affidamento dei lavori in questione risulta **urgente**, in quanto è prevista la revoca del finanziamento se non si effettua l'aggiudicazione entro il 30 aprile 2024;

RICHIAMATA la determina a contrarre Reg. Gen. N. 304 del 18.03.2024 e di Settore n. 30 del 18.03.2024 con cui è stato disposto l'avvio, ai sensi dell'art. 50 comm. 2 lett. C) del D. Lgs. 36/2023. Il procedimento di contrattazione per l'affidamento dei lavori di **"Restauro, riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche del Santuario Madonna del Carmine in Avigliano"** mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

DATO ATTO CHE:

- l'elenco degli operatori economici (in numero di 11, undici) a cui è stata richiesta l'offerta, è stato redatto mediante ricerca effettuata attraverso il MePA, da un elenco di operatori economici tra quelli aventi certificazione SOA alla categoria OG2 e con classifica pari o superiore alla I;
- la procedura negoziata è stata espletata in forma telematica attraverso la piattaforma MePA, alla quale è stato associato il codice CIG **B1180123D1**;
- gli operatori economici invitati a formulare offerta sono i seguenti:
 - CO.GE.C.I.S. s.r.l.;

- CONSORZIO STABILE CAMPANIA;
 - CONSORZIO STABILE OSCAR;
 - CONSORZIO STABILE SIN.TE.S.I.S.C. A r.l.;
 - EDIL COSTRUZIONI LA FENICE s.r.l.s.;
 - EDILGRUOSSO s.r.l.;
 - GATER s.r.l.;
 - MANCUSO COSTRUZIONI s.r.l.;
 - RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A r.l.;
 - TOLVE s.r.l.;
 - PACE ROCCO COSTRUZIONI s.r.l.;
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, hanno formulato offerta i seguenti operatori economici:
- CONSORZIO STABILE CAMPANIA;
 - EDIL COSTRUZIONI LA FENICE s.r.l.s.;
 - GATER s.r.l.;
 - RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A r.l.;
 - TOLVE s.r.l.;
 - PACE ROCCO COSTRUZIONI s.r.l.;
- a conclusione delle operazioni di apertura e verifica delle buste Amministrative e Offerta di Gara, è risultata quale migliore offerta quella formulata dall'operatore economico "Research consorzio stabile società consortile a r.l." con sede in Salerno (SA) alla via Corso Vittorio Emanuele n. 174 c.f. e p. iva 05041951210, che ha offerto un ribasso percentuale del 15,13 % sull'importo posto a base di gara;

- la procedura di gara è stata espletata utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta del "minor prezzo" inferiore a quello posto a base di gara, determinato sulla base del progetto esecutivo 1° stralcio, determinato mediante corrispettivo a misura, offerta di ribasso sull'importo dei lavori;
- sono state evase le verifiche dei requisiti mediante la procedura FVOE 2.0 sulla piattaforma MePA per l'operatore economico aggiudicatario;
- è stata effettuata la richiesta attraverso il portale BDNA con PR_SAUTG_Ingresso_0063306_20240418 per la verifica Antimafia della Prefettura di Salerno.
- In data 22.04.2024 con Prot. in Uscita n. 6058/2024 è stata fatta richiesta alla Prefettura di Salerno di chiarimenti ed informazioni in merito allo stato dell'interdittiva antimafia emessa della stessa Procura in data 12.04.2022 con n. 61653 e risultante dal Casellario ANAC.

ACQUISITE:

- la documentazione accertante la regolarità contributiva dell'operatore economico "Research consorzio stabile società consortile a r.l." dal DURC avente protocollo INPS_39521113 data richiesta 02.02.2024, scadenza validità 01.06.2024;
- la dichiarazione DGUE rilasciata dall'operatore economico in sede di Procedura di gara;

VISTO il seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO	
Intervento di "Restauro e riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche del Santuario Madonna del Carmine in Avigliano"	
Voci	Importi €.
A - Lavori	
1) Lavori a misura	113.360,96
2) Lavori a corpo	0,00
3) Lavori in economia	0,00
IMPORTO LAVORI (1+2+3)	113.360,96
4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	20.758,11
5) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	76.753,51
Totale lavori da appaltare (1+4)	210.872,58
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.	10.159,01
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
3) Imprevisti	0,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
5) Adeguamento di cui all'art. 60 del codice (revisione prezzi)	0,00

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	0,00
7) Spese art. 117 del Codice	0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
Rilievi accertamenti e indagini diagnostiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1, lettera b), punto 11 DPR 207/2010.	0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	24.679,50
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs 36/2023, nella misura corrispondente alle prescrizioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	4.217,45
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica di validazione	0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici compreso iva ed oneri previdenziali	0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo), collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	39.055,96
9) IVA sui lavori	46.391,97
10) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	5.429,49
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC)	250,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	91.127,42
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	0,00
1) Forniture	0,00
2) IVA sulle forniture	0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 2)	0,00
COSTO COMPLESSIVO RIBASSATO (A+B+C)	302.000,00
Economie di gara	
TOTALE GENERALE	

EVIDENZIATO CHE:

- Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Fabio Romano, dipendente del Comune di Avigliano;
- Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) acquisito sulla piattaforma "cupweb.tesoro" risulta essere il seguente **I17J23000040002**;
- il CIG è **B1180123D1**;

CONSIDERATO che la conclusione del procedimento di affidamento dei lavori in questione risulta urgente, in quanto è prevista la revoca del finanziamento se non si aggiudica l'opera entro il 30 aprile 2024;

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE**, per i motivi in narrativa indicati, le risultanze della procedura negoziata, svolta sulla piattaforma MePA, per l’affidamento dei lavori di “*Restauro, riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche del Santuario Madonna del Carmine in Avigliano*” - CUP I17J23000040002 – CIG B1180123D1;
3. **DI DISPORRE** che la presente aggiudicazione, è sottoposto a condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli antimafia e, pertanto, l’eventuale esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione dell’aggiudicazione con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate. Affidare, quindi, i lavori di “*Restauro, riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche del Santuario Madonna del Carmine in Avigliano*” - CUP I17J23000040002, all’operatore economico “**Research consorzio stabile società consortile a r.l.**” con sede in Salerno (SA) alla via Corso Vittorio Emanuele n. 174 c.f. e p. iva 05041951210, con il ribasso del 15,13 %, per il prezzo netto di € 96.209,45 oltre € 20.758,11 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza ed € 76.753,51 quale costo della manodopera, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di **€ 193.721,07**;
4. **DI DARE ATTO** della regolarità contributiva dell’operatore economico “Research consorzio stabile società consortile a r.l.” dal DURC avente protocollo INPS_39521113 data richiesta 02.02.2024, scadenza validità 01.06.2024;
5. **DI RICHIAMARE** la determinazione a contrarre N. 304 del 18.03.2024, con cui si è prenotato l’onere economico per l’attuazione del progetto per complessivi €. 302.000,00 con imputazione al Cap. 6373.99;
6. **DI IMPEGNARE** la somma di **€ 236.339,71** (imponibile € 193.721,07 + € 42.618,64 iva al 22%) a valere sulla prenotazione assunta sul capitolo 6373.99 in favore dell’operatore economico “Research consorzio stabile società consortile a r.l.” con sede in Salerno (SA) alla via

Corso Vittorio Emanuele n. 174 c.f. e p. iva 05041951210, e la somma di € 250,00 per contributo gara in favore di ANAC a valere sulla prenotazione assunta sul capitolo 6373.99.

7. **DI APPROVARE** il seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO	
Intervento di "Restauro e riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche del Santuario Madonna del Carmine in Avigliano"	
Voci	Importi €.
A - Lavori	
1) Lavori a misura	96.209,45
2) Lavori a corpo	0,00
3) Lavori in economia	0,00
IMPORTO LAVORI (1+2+3)	96.209,45
4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	20.758,11
5) Costi della manodopera non soggetti a ribasso	76.753,51
Netto contrattuale	193.721,07
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Iva inclusa).	10.159,01
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
3) Imprevisti	0,00
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
5) Adeguamento di cui all'art. 60 del codice (revisione prezzi)	0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	0,00
7) Spese art. 117 del Codice	0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi accertamenti e indagini diagnostiche, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art 16, comma 1, lettera b), punto 11 DPR 207/2010.	0,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	24.679,50
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prescrizioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	4.217,45
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica di validazione	0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici compreso iva ed oneri previdenziali	0,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo), collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	0,00
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	28.896,95
9) IVA sui lavori	42.618,64
10) IVA sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	5.429,49

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (ANAC)	250,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	87.354,09
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	0,00
1) Forniture	0,00
2) IVA sulle forniture	0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 2)	0,00
COSTO COMPLESSIVO RIBASSATO (A+B+C)	281.075,16
Economie di gara	20.924,84
TOTALE GENERALE	302.000,00

8. **DI DARE ATTO**

- che sono state espletate tutte le verifiche sulla piattaforma MePA mediante il sistema FVOE 2.0;
- che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) per la procedura di affidamento in oggetto è l'Ing. Fabio Romano;
- che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del Codice, in capo al Responsabile Unico del Procedimento;
- che è stato acquisito il codice **CUP I17J23000040002** e **CIG B1180123D1**;
- sono state rispettate le condizioni di applicazione del principio di rotazione secondo quanto definito da ANAC nelle linee-guida n°4;
- la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire a questa Stazione Appaltante ed a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano le norme innanzi richiamate, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
- il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Prefettura di Potenza in caso di accertati inadempimenti;
- Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto;

9. **DI ASSICURARE** la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" e all'Albo pretorio on-line del Comune di Avigliano;

10. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

11. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti contabili, a norma dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

BOZZA DI DETERMINAZIONE N. 37 DEL 18/04/2024

OGGETTO: DGR n. 697 del 03.11.2023 e DGR n. 715 del 07.11.2023 – Lavori di “Restauro, riqualificazione ed abbattimento delle barriere architettoniche del Santuario Madonna del Carmine in Avigliano”. – CUP I17J23000040002 – CIG B1180123D1. Aggiudicazione della gara su piattaforma telematica e-procurement mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.

Il Responsabile Settore III - Urbanistica - Edilizia - LL.PP.

Firmato digitalmente

Ing. Fiore Rocco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione